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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (D) 
 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) společnosti LT PROJEKT a. s., se 

sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČO: 29220785 (dále také jen „Objednatel“), tvoří 

neoddělitelnou součást dílčí smlouvy (díle také jen „Dílčí smlouva“) uzavřené mezi 

Objednatelem a zhotovitelem (dále také jen „Zhotovitel“) na základě objednávky doručené 

Zhotoviteli (dále také jen „Objednávka“).  

 

1.2. V individuálních případech může Objednávka stanovit vzájemná práva, povinnosti a podmínky 

plnění Dílčí smlouvy odchylně od těchto VOP, je-li tak výslovně uvedeno v Objednávce. Od 

těchto VOP se výslovně odchylující ujednání Objednávky mají před zněním těchto VOP 

přednost.  

 

1.3. Přijetím Objednávky Zhotovitel prohlašuje, že se s Objednávkou i s těmito VOP seznámil a že s 

nimi souhlasí. 

 

1.4. Zhotovitel přijetím Objednávky dále potvrzuje, že se podrobně seznámil se zadávacími 

podmínkami a smlouvou na plnění veřejné zakázky uvedené v Objednávce (dále také jen 

„Příslušná VZ“) a s jejich podmínkami bezvýhradně souhlasí. 

 

2. Předmět Dílčí smlouvy 

 

2.1. Dílem se rozumí zejména zpracování projektové dokumentace, nebo její části, v souladu s 

požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 

131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 

technických norem (dále také jen „PD“), provádění inženýrské činnosti, nebo koordinační a 

konzultační činnosti (dále také jen „Dílo“) dle Objednávky. 

 

2.2. Dílčí smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo 

specifikované v Objednávce, a to včas, řádně, v souladu s pokyny Objednatele a podklady 

doloženými Objednatelem k provedení Díla Zhotovitelem a v souladu se všemi podmínkami 

Objednávky a těchto VOP. Objednatel se Dílčí smlouvou zavazuje řádně provedené Dílo převzít 

a zaplatit za Dílo Zhotoviteli cenu Díla. 

 

2.3. Předmět a rozsah Díla je určen Objednávkou.  
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3. Cena Díla a platební podmínky 

 

3.1. Cenou Díla je cena uvedená v Objednávce. Jakékoli změny ceny Díla jsou možné pouze za 

podmínek stanovených v Objednávce nebo v těchto VOP. 

 

3.2. Není-li v Objednávce výslovně uvedeno jinak, je cena Díla v Objednávce uvedena bez DPH. 

Zhotovitel je oprávněn cenu Díla Objednateli vyúčtovat daňovým dokladem (fakturou) vč. DPH 

ve výši stanovené účinnými právními předpisy. 

 

3.3. Cena Díla stanovená v Objednávce je cenou konečnou. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla 

pokrývá veškeré náklady Zhotovitele potřebné k řádnému provedení Díla i ke splnění veškerých 

dalších povinností Zhotovitele podle Dílčí smlouvy.  

 

3.4. Zhotovitel nemá právo na poskytnutí zálohy na provedení Díla Objednatelem. 

 

3.5. Nárok na zaplacení ceny Díla vzniká Zhotoviteli teprve po řádném a bezvadném provedení Díla. 

Objednatel je povinen provést úhradu ceny Díla Zhotoviteli výhradně oproti Objednateli 

doručené písemné faktury Zhotovitele s veškerými náležitostmi účetního a daňového dokladu 

podle k okamžiku doručení faktury platné a účinné právní úpravy, s přesnou identifikací 

Objednávky a se splatností odpovídající těmto VOP. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti 

požadované Dílčí smlouvou, nebo platnými a účinnými právními předpisy je Objednatel 

oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu vrátit Zhotoviteli s uvedením důvodu 

k opravě faktury. V takovém případě počíná nová lhůta splatnosti nejdříve doručením opravené 

faktury Objednateli. V případě, že bylo mezi Zhotovitelem a Objednatelem uzavřeno současně 

více než jedna dílčí smlouva, je Zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé 

takovéto dílčí smlouvě samostatně. 

 

3.6. Veškeré platby náležející Zhotoviteli či Objednateli podle Dílčí smlouvy jsou strany povinny 

hradit bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele a Objednatele. Za den 

provedení úhrady se považuje den připsání příslušné částky na účet jejího příjemce. 

 

3.7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu Díla Objednateli až po řádném předání Díla Objednateli. 

Ujednaná splatnost faktury činí 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

 

3.8. V případě oprávněného nepřevzetí i jen dílčí části Díla Objednatelem, není Objednatel s 

úhradou ceny Díla v prodlení. 

 

4. Předání a převzetí Díla 

 

4.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo, nebo jeho část Objednateli nejpozději k termínu 

uvedenému v Objednávce. 

 



 

 

VOP (D) str. 3 

Projekční a poradenská kancelář 
se zaměřením na zdravotnickou výstavbu 

Kroftova 45, 616 00 Brno, Česká republika 

4.2. K řádnému předání Díla dojde předáním předmětu Díla potvrzeným podpisem předávacího 

protokolu Objednatelem i Zhotovitelem nebo jednostranným písemným potvrzením převzetí 

Díla Objednatelem. 

 

4.3. Objednatel je oprávněn převzetí Díla od Zhotovitele odmítnout v případě vadného nebo 

neúplného plnění Díla Zhotovitelem.  

 

4.4. V případě, že Objednatel převezme vědomě vadné či neúplné Dílo, v protokolu o předání a 

převzetí bude dohodnut způsob a termín doplnění či nápravy vad Díla. Nebude-li tento termín 

dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 5 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu o 

předání a převzetí Díla. Nároky Objednatele z titulu smluvních pokut či náhrady škody nejsou 

tímto dotčeny. 

 

5. Náležitosti provádění Díla 

 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla využít všech svých odborných znalostí a péče k navržení 

kvalitního technického a estetického řešení při požadavku na co nejnižší investiční náklady 

stavby, jež je předmětem PD (dále také jen „Stavba“), nebo její části. 

 

5.2. Místem plnění Díla je místo plnění určené Objednávkou, případně také další relevantní místa 

plnění určené zadávacími podmínkami a smlouvou na plnění Příslušné VZ. 

 

5.3. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo Objednateli v podobě odpovídající podmínkám a 

náležitostem stanoveným v Manuálu zpracování projektové dokumentace Objednatele (dále 

také jen „Manuál“) a v zadávacích podmínkách Příslušné VZ. Zhotovitel uzavřením Dílčí 

smlouvy potvrzuje, že se s Manuálem a zadávacími podmínkami Příslušné VZ seznámil. 

 

5.4. Prokazoval-li Objednatel prostřednictvím Zhotovitele kvalifikaci v rámci zadávacího řízení 

Příslušné VZ, je Zhotovitel povinen zajistit, že Dílo bude prováděno právě osobami, kterými 

Objednatel prostřednictvím Zhotovitele prokazoval kvalifikaci. Jakákoli změna těchto osob je 

možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  Zhotovitel je povinen plnění 

povinnosti podle tohoto odstavce Objednateli na jeho žádost kdykoli bez zbytečného odkladu 

prokázat. 

 

5.5. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění Díla pravidelně informovat Objednatele o postupu prací 

a bezodkladně reagovat na výzvy a dotazy Objednatele, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od 

jejich doručení. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen se účastnit koordinačních schůzek 

a konzultací s Objednatelem, zadavatelem Příslušné VZ, orgány státní správy a samosprávy či 

dalšími vzhledem k charakteru Díla relevantními osobami. Zhotovitel dále zajistí, že Objednateli 

budou na vyžádání bez zbytečného odkladu k revizi předloženy dílčí výstupy a pracovní verze. 
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5.6. Zhotovitel je povinen předat předmět Díla Objednateli v celkem 6 tištěných stejnopisech a 

současně v elektronické verzi ve formátu DOC (MS Office verze 2003 nebo vyšší), XLS (MS Office 

verze 2003 nebo vyšší), DWG (verze 2007) a PDF.  

 

5.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit plnění podle Dílčí smlouvy nebo jeho část třetí osobě 

(subdodavateli) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této 

povinnosti je Objednatel oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit. I v případě udělení souhlasu 

odpovídá Zhotovitel za plnění této osoby, jako by plnil sám. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel 

povinen doložit uzavření smluvního vztahu s daným subdodavatelem a prokázat jeho odbornou 

způsobilost a schopnost plnění. 

 

5.8. Zhotovitel se zavazuje plnit dílo v termínech stanovených Dílčí smlouvou a současně v souladu 

s harmonogramem plnění, kterým je vázán Objednatel vůči svému objednateli, zadavateli 

Příslušné VZ. Objednatel je oprávněn jednostranně upravit harmonogram plnění Zhotovitele, 

pokud taková změna bude vyžadována zadavatelem Příslušné VZ nebo pokud dojde ke změně 

časového rámce Příslušné VZ z jiných důvodů nezaviněných Objednatelem. Zhotovitel je 

povinen takovou změnu akceptovat. 

 

5.9. Zhotovitel je povinen při plnění Dílčí smlouvy úzce spolupracovat s Objednatelem a dalšími 

osobami, které se podílejí na plnění Příslušné VZ. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny 

Objednatele, jež jsou nezbytné k řádné koordinaci plnění Příslušné VZ, a v případě potřeby se 

účastnit koordinačních schůzí a porad svolaných Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 

bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o jakékoli okolnosti, která by mohla ovlivnit 

kvalitu nebo termíny plnění Díla. 

 

5.10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je v postavení dodavatele poskytujícího plnění na 

základě smlouvy se zadavatelem Příslušné VZ. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 

povinnosti, které se na něj přiměřeně vztahují, které pro Objednatele vyplývají ze smlouvy 

Objednatele se zadavatelem na plnění Příslušné VZ, a o kterých při vynaložení řádné péče měl 

nebo mohl vědět, a to včetně technických, organizačních a bezpečnostních požadavků, 

povinností mlčenlivosti, požadavků na dokumentaci, kontrolu plnění a součinnost. V případě 

rozporu mezi Dílčí smlouvou a smlouvou na plnění Příslušné VZ se Zhotovitel zavazuje jednat v 

souladu s pokyny Objednatele vydanými za účelem odstranění rozporu, pokud takové pokyny 

nejsou v rozporu s právními předpisy. 

 

5.11. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v důsledku změn požadavků zadavatele Příslušné VZ může 

dojít ke změně předmětu plnění, jeho rozsahu, způsobu provedení či časových podmínek. 

Objednatel je oprávněn provést jednostrannou změnu těchto podmínek, pokud bude taková 

změna důsledkem změny požadavků zadavatele nebo jiných okolností, které nemůže 

Objednatel ovlivnit. V případě sporu o přiměřenosti změny je Zhotovitel povinen pokračovat v 

plnění dle instrukcí Objednatele, a to až do pravomocného rozhodnutí sporu nebo jiné dohody 

stran. 
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5.12. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle Dílčí smlouvy může být financováno z dotačních 

prostředků, a proto je povinen poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky 

poskytovatele dotace. 

 

6. Odpovědnost za vady 

 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo bez vad. Za vadné nebo neúplné se považuje Dílo, jehož 

provedení není v souladu s Objednávkou, těmito VOP, podklady a pokyny a podklady předanými 

Zhotoviteli Objednatelem, zadávacími podmínkami a smlouvou na plnění Příslušné VZ nebo 

příslušnými právními předpisy a technickými normami. 

 

6.2. Vadou Díla se rozumí zejména: 

 

6.2.1. jakákoliv odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech Díla proti podmínkám 

Dílčí smlouvy, zadávacích podmínek a smlouvy na plnění Příslušné VZ, obecně závazných 

předpisů nebo technických norem (včetně správnosti a úplnosti soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr), 

 

6.2.2. jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí PD, případně nesoulad mezi 

jednotlivými části PD nebo PD a soupisem prací či položkovým rozpočtem, 

 

6.2.3. stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v PD vč. soupisu prací dojde 

následně ke zvýšení ceny Stavby, 

 

6.2.4. skutečnost, že v soupisu prací či výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto 

chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem Stavby, 

 

6.2.5. nesoulad provedení PD s Objednávkou, těmito VOP, či zadávacími podmínkami a 

smlouvou na plnění Příslušné VZ, 

 

6.2.6. nenavržení takového řešení PD, které je vzhledem k podmínkám a objektivním 

skutečnostem a vzhledem k technickým a ekonomickým znalostem Zhotovitele řešením 

optimálním pro daný případ a jeho nenavržení by ve svých důsledcích znamenalo 

rozšíření předmětu smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a nárokování víceprací. 

 

6.3. V případě existence vad Díla je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli bezplatné 

odstranění vady Díla. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování vad Díla 

bezodkladně po doručení oznámení o vadách Díla (dále také jen „reklamace“) Zhotoviteli 

Objednatelem. 

 

6.4. Odstraněním vady Díla se rozumí vypracování změny PD v podobě nové, bezvadné PD. 
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6.5. Vady Díla musí být Zhotovitelem odstraněny v přiměřené lhůtě k tomu určené Objednatelem. 

Neurčí-li Objednatel takovou lhůtu, platí, že musejí být odstraněny bezodkladně, nejpozději do 

5 dnů od obdržení reklamace. 

 

6.6. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 

vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno 

právo Objednatele na náhradu škody. 

 

6.7. Veškeré náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad, hradí v plné výši 

Zhotovitel. 

 

6.8. Objednatel je oprávněn uplatnit vady Díla kdykoli, a to až do uplynutí 5 let ode dne řádného 

zhotovení Stavby.  

 

7. Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací 

 

7.1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o PD, všech informacích, údajích, dokumentech, 

výkresech, modelech, datech a dalších podkladech, které mu Objednatel poskytne v souvislosti 

s plněním Dílčí smlouvy (dále také jen „Důvěrné informace“), a chránit jejich důvěrnost. 

 

7.2. Zhotovitel je povinen nezpřístupnit Důvěrné informace žádné třetí osobě bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace zpřístupnit třetím 

osobám, kopírovat, rozmnožovat, ani jinak využívat bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

 

7.3. Zhotovitel zajistí, aby povinnost mlčenlivosti byla dodržena i ze strany jeho zaměstnanců, 

subdodavatelů či jiných osob, které se na plnění Dílčí smlouvy podílejí. Tyto osoby musí být 

písemně zavázány ke stejné úrovni ochrany jako Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje přijmout 

veškerá přiměřená technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby zabránil 

neoprávněnému přístupu k Důvěrným informacím, jejich ztrátě, poškození nebo zneužití. Po 

ukončení Dílčí smlouvy nebo na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen veškeré podklady a 

dokumenty, které mu byly předány, vrátit, nebo – pokud Objednatel neurčí jinak – bezpečně 

zlikvidovat a potvrdit to písemně Objednateli. 

 

7.4. Zhotovitel je oprávněn Důvěrné informace používat výhradně za účelem plnění Dílčí smlouvy. 

 

7.5. Povinností mlčenlivosti je Zhotovitel vázán i po skončení Dílčí smlouvy jakýmkoli způsobem. 

 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jakékoli zpracování, přenos a uchování údajů a dokumentů 

předaných Objednatelem probíhalo výhradně v prostředí odpovídajícím běžným standardům 

kybernetické bezpečnosti, a to minimálně za použití silného šifrování při přenosu dat, antivirové 

ochrany, pravidelně aktualizovaného softwaru a řízeného přístupu k datům. Zhotovitel 
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prohlašuje, že má zavedená vnitřní pravidla pro zabezpečení informací alespoň na úrovni 

obvyklé v oboru, a zavazuje se je dodržovat po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 

7.7. Zhotovitel je povinen uchovávat elektronické verze PD i všech relevantních souvisejících 

datových výstupů na zálohovaném a zabezpečeném úložišti po dobu nejméně 5 let ode dne 

řádného zhotovení Stavby. V případě ztráty či poškození těchto dat se Zhotovitel zavazuje 

bezodkladně obnovit data z dostupných záloh na vlastní náklady. Elektronické výstupy smí být 

uchovávány výhradně v prostředí, které vylučuje neoprávněný přístup. 

 

7.8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od jeho zjištění, 

písemně oznámit Objednateli jakýkoli incident, který by mohl vést k ohrožení důvěrnosti, 

integrity nebo dostupnosti PD, pracovních částí PD a informací, dat nebo dokumentů 

poskytnutých Objednatelem, jakož i jakékoli podezření na neoprávněný přístup k těmto 

informacím či jejich zneužití. Zhotovitel je povinen přijmout okamžitá opatření k nápravě a 

spolupracovat s Objednatelem při řešení incidentu, včetně prokázání přijatých opatření 

k nápravě. 

 

7.9. Veškeré podklady, dokumentace, data a informace, které Objednatel předá Zhotoviteli za 

účelem plnění Dílčí smlouvy, zůstávají výhradním vlastnictvím Objednatele. 

 

8. Ochrana osobních údajů 

 

8.1. Objednatel zpracovává osobní údaje pouze na základě oprávněných důvodů. Objednatel u 

žádných fyzických osob neeviduje a nezpracovává jejich citlivé osobní údaje. Účelem zpracování 

je především zajištění bezproblémové realizace smluvního vztahu a další rozvíjení společné 

obchodní spolupráce. Osobní údaje poskytnuté Objednateli Zhotovitelem je Objednatel 

oprávněn dále předat smluvním partnerům Objednatele, kteří se podílí na plnění souvisejícím 

s plněním Zhotovitele podle Objednávky. Osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv 

výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování. Objednatel údaje zpracovává po 

dobu trvání některého z oprávněných důvodů uvedeného v Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“). Objednatel uchovává 

Zhotovitelem poskytnuté osobní údaje po případ uplatnění možných právních nároků do doby 

jejich promlčení. Poskytnutí potřebných osobních údajů pro účely plnění Dílčí smlouvy je 

požadavkem Objednatele a jejich neposkytnutí může být důvodem k neuzavření Dílčí smlouvy 

nebo k ukončení další obchodní spolupráce. Námitky proti zpracování osobních údajů nebo 

nároky plynoucí z právní ochrany osobních údajů lze uplatnit e-mailem na adrese 

gdpr@ltprojekt.cz.  

 

8.2. Zhotovitel je povinen při poskytování plnění dle Dílčí smlouvy dodržovat zásady bezpečnosti 

informací a dat. V případě, že Zhotovitel při plnění Dílčí smlouvy bude zpracovávat osobní údaje 

poskytnuté Objednatelem, je ve vztahu k těmto údajům povinen dodržovat veškeré povinnosti 

mailto:gdpr@ltprojekt.cz
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správce nebo zpracovatele podle GDPR a veškerých souvisejících aplikovatelných, platných a 

účinných právních předpisů. 

 

9. Licenční ujednání 

 

9.1. Pro případy, kdy výsledkem provádění Díla vznikne autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „AZ“), postupuje 

Zhotovitel Objednateli k takovému autorskému dílu k okamžiku jeho předání Objednateli výkon 

majetkových práv dle § 12 a násl. AZ. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že k postoupení 

výkonu majetkových práv dle tohoto odstavce VOP disponuje souhlasem všech autorů. 

 

9.2. Ukáže-li se, že souhlas autora k postoupení výkonu majetkových práv k autorskému dílu dle 

předchozího odstavce nebyl Zhotoviteli autorem dán, platí, že Zhotovitel Objednateli poskytl 

výhradní licenci k užití autorského díla, a to jakýmkoli způsobem, včetně práva dílo jakýmikoli 

způsoby upravovat, zpřístupnit či předat třetím osobám a zveřejnit (dále také jen „Licence“). 

Licence je udělena na neomezenou dobu a bez jakéhokoli územního omezení.  

 

9.3. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licence třetí osobě a je oprávněn 

Licenci zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě bez potřeby dalšího souhlasu Zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn dílo jakkoli upravovat, rozšiřovat a zapracovávat do jiných autorských 

děl, a to i prostřednictvím třetích osob.  

 

9.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí Licence, a že dílo není zatíženo žádnými 

právy třetích osob. 

 

9.5. Objednatel a Zhotovitel společně prohlašují, že v ceně Díla je v plné míře zahrnuta odměna za 

postoupení výkonu majetkových práv k autorskému dílu i za poskytnutí Licence i veškeré další 

finanční nároky Zhotovitele plynoucí mu z práva ochrany duševního vlastnictví. Zhotovitel 

prohlašuje cena Díla není ve zřejmém nepoměru k výnosům vyplývajícím z využití Licence a k 

významu předmětu Licence pro dosažení takových výnosů. 

 

9.6. Poskytnutí Licence nelze vypovědět a účinnost jejího poskytnutí není dotčena skončením 

účinnosti Dílčí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu 

vznikne v případě, kdy třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z 

právní vady Díla nebo kterékoli jeho součásti. 

 

9.7. Zhotovitel není oprávněn Dílo, jeho dílčí části, ani dílčí výsledky vzniklé při provádění Díla jakkoli 

užít pro potřeby třetích osob nebo své vlastní. 
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10. Následky porušení povinností 

 

10.1. Objednatel a Zhotovitel sjednávají smluvní pokuty za porušení povinností vyplývající z Dílčí 

smlouvy takto:  

 

10.1.1. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu pro provedení Díla, nebo jeho 

části, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 

každý, byť i započatý den prodlení. 

 

10.1.2. V případě prodlení Zhotovitele s termínem opravy vad Díla či doplnění neúplného Díla je 

Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý, byť i 

započatý den prodlení. 

 

10.1.3. Pokud bude Dílo vykazovat vady, v jejichž důsledku dojde k prodloužení lhůty pro podání 

nabídek v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby, je Zhotovitel povinen 

Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každý, byť i započatý den 

prodloužení nad rámec stanovené lhůty.  

 

10.1.4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro poskytnutí součinnosti při 

výběru zhotovitele Stavby, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve 

výši 10 000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.  

 

10.1.5. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti, pravidel pro ochranu důvěrných informací 

nebo povinností při zpracování osobních údajů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

 

10.1.6. V případě porušení povinnosti použít podklady poskytnuté Objednatelem výhradně 

v souladu s podmínkami Dílčí smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

 

10.2. Sjednané smluvní pokuty a jejich výše nemají vliv na případnou povinnost Zhotovitele nahradit 

Objednateli vzniklé škody. Smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně vedle 

smluvních pokut v celém rozsahu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost povinné 

strany splnit závazky vyplývající z Dílčí smlouvy. Objednatel má právo požadovat náhradu nejen 

skutečné škody, ale rovněž ušlého zisku, který mu v důsledku porušení povinností Zhotovitele 

vznikl. 

 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jako škodu zejména veškeré nároky, které po 

Objednateli uplatní zadavatel Příslušné VZ z titulu prodlení s plněním či vadného plnění 

smlouvy na plnění Příslušné VZ, vč. neposkytnutí potřebné součinnosti, pokud k němu došlo 

v souvislosti s prodlením, vadným plněním, neposkytnutím potřebné součinnosti či jakýmkoli 

jiným porušením povinnosti Zhotovitele podle Dílčí smlouvy. 
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10.4. V případě podstatného porušení Dílčí smlouvy může od Dílčí smlouvy Objednatel odstoupit. 

Odstoupení od Dílčí smlouvy má účinky ex nunc. Podstatným porušením Dílčí smlouvy se 

rozumí zejména: 

 

10.4.1. prodlení Zhotovitele s provedením Díla delší než 15 pracovních dnů, 

 

10.4.2. opakované vady Díla (2 a více) nebo opakované (2 a více) nesplnění požadavků 

Objednatele na opravu vad, 

 

10.4.3. neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem ani do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele, 

 

10.4.4. porušení povinnosti mlčenlivosti nebo pravidel nakládání s důvěrnými informacemi, 

 

10.4.5. porušení povinností Zhotovitele při zpracování osobních údajů, 

 

10.4.6. použití podkladů Objednatele v rozporu s Dílčí smlouvou, 

 

10.4.7. nedoložení pojištění odpovědnosti na výzvu Objednatele ve stanovené lhůtě, 

 

10.4.8. Zhotovitel bez oprávnění zapojí subdodavatele, 

 

10.4.9. je zřejmé, že Zhotovitel nebude schopen dokončit dílo řádně a včas, 

 

10.4.10. vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo 

bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

 

11.1. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil s Objednávkou, VOP a souvisejícími 

pokyny Objednatele, se zadávacími podmínkami a smlouvou na plnění Příslušné VZ, rozsahem 

a povahou Díla a případnými Objednatelem Zhotoviteli předanými pokyny a dokumentací, a že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k provedení Díla nezbytné. 

 

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy i bez porušení smluvních povinností 

Zhotovitelem, a to z organizačních nebo provozních důvodů (např. zrušení projektu na 

zhotovení Stavby, změna potřeb Objednatele). V případě odstoupení náleží Zhotoviteli úhrada 

pouze za prokazatelně a účelně provedenou a bezvadnou část Díla, a to ve výši odpovídající 

rozsahu plnění ke dni účinnosti odstoupení. Zhotoviteli nevzniká právo na náhradu ušlého zisku. 
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11.3. Zhotovitel je po celou dobu účinnosti Dílčí smlouvy povinen mít, a prohlašuje, že má, sjednáno 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností. Pojištění bude 

sjednáno po celou dobu platnosti Dílčí smlouvy, jakož i po celou dobu trvání povinností z Dílčí 

smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

Zhotovitel je povinen existenci pojištění Objednateli na jeho výzvu prokázat, a to do 5 dnů ode 

dne doručení výzvy Objednatele. 

 

11.4. Přijetím Objednávky se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem týkající se předmětu Objednávky. 

 

11.5. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí změny okolností. 

 

11.6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoli 

své pohledávky vyplývající z Dílčí smlouvy třetí osobě. 

 

11.7. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku výslovně 

vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s Dílčí smlouvou.  

 

11.8. Právní vztahy upravené těmito VOP se řídí právem České republiky. Případné spory mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem související s Objednávkou budou rozhodovány soudem místně 

příslušným dle sídla Objednatele. 

 

11.9. Jakékoli změny práv a povinností plynoucích z Dílčí smlouvy je možné činit výhradně společnou 

dohodou Objednatele a Zhotovitele a v podobě písemného vzestupně číslovaného dodatku 

k Dílčí smlouvě opatřeného podpisy Objednatele i Zhotovitele.  


